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Серия 1.031.9-3.10
Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых
листов на металлическом  и  деревянном каркасах для
жилых, общественных и производственных зданий. 
Выпуск 3.

Ведомость ссылочных документов.
Обозначение Наименование Примечание

Комплектные системы Кнауф. Облицовки поэлементной
сборки из гипсокартонных листов ограждающих
конструкций для жилых, общественных и
производственных зданий.
Комплектные системы Кнауф. Перегородки поэлементной
сборки из гипсокартонных листов на металлическом и
деревянном каркасах для жилых, общественных и
производственных зданий. Выпуск 2.
Кирпич и камни керамические. Общие технические
условия.

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.

Блоки дверные из алюминиевых сплавов

Блоки дверные стальные. Технические условия.

Серия 1.073.9-2.08

Серия 1.031.9-2.07

ГОСТ 530-2012

Кирпич и камень керамические. Общие технические
условия.

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 23747-88

ГОСТ 31173-2003
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Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 1

Общие данные.

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Е.В. Семенок

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей.
Обозначение Наименование Примечание

03-01/17-АР1 Маркировочные планы
03-01/17-АР2 Монтажные планы
03-01/17-АР3 Фасады. Разрезы.
03-01/17-АР4 Сечения. Узлы.
03-01/17-АР5 Заполнение проемов
03-01/17-АР6 Отделка

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 03-01/17-АР4,0
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. Изм.1 (зам.)

2 Устройство вертикальных деф. швов во внешних стенах c системой наружной
теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки

3 Узел деформационного шва вертикальных конструкций подвала М1:10
4 Узел деформационного шва.                        М 1:10
5 Узел устройства внешних стен в цокольной и подземной части М1:20
6 Сечение. Приямок ИТП М1:20
7 Сечения в-в - н-н.
8 Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ). Лист 1
9 Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ). Лист 2

10 Узлы устройства внешних стен надземной части с использованием камней формата
2,1НФ

11 Устройство внешних стен 1-го этажа в местах c шириной простенка менее 0.5 м.

12 Узлы устройства внутренних стен надземной части с использованием камней
формата 2,1НФ

13 Узлы устройства опирания перемычек в зонах с отсутствием кирпичной кладки
14 Внутренние лестницы ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4
15 Внутренние лестницы ЛК-5, ЛК-6, ЛК-7, ЛК-8 Изм.1 (зам.)
16 Узлы устройства конструкций кровли К1, К2, К19. Узел А, Б. М 1:10
17 Узлы устройства конструкций кровли К1, К2, К19. Узел А, Б. М 1:10
18 Узлы устройства конструкций кровли  К6, К9,К10,К12-К16.  М 1:10

19 Сечение 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Устройство витражного остекления в уровне 1-го
этажа.  М 1:25

20 Типовое решение монтажа оконных блоков
21 Общие данные.
22 Фрагменты внешних фасадов 1-8                                            М 1:100
23 Фрагменты внешних фасадов 10-16                                   М 1:100
24 Фрагменты внешних и внутренних фасадов 9, 17-21, 32                                   М 1:100
25 Фрагменты внутренних фасадов 22-31                          М 1:100
26 Вентиляционные каналы В1.1.6, В1.1.7, В1.1.8, В1.1.9, В2.1.6
27 Вентиляционные каналы В2.1.8, В2.2.6, В3.1.9, В3.1.6, В3.1.8
28 Вентиляционные каналы В3.2.6, В4.1.8, В4.1.9, В5.1.6, В6.1.6
29 Вентиляционные каналы В6.1.7, В6.1.8, В6.1.9, В6.2.8, В6.2.9
30 Вентиляционные каналы В7.1.14, В6.3.9, В6.3.8, В6.4.9, В7.1.8
31 Вентиляционные каналы В9.2.9, В8.1.6. В8.1.8. В9.1.7, В9.1.9
32 Вентиляционные каналы В10.1.6, В10.1.8, В10.1.9, В11.1.6, В11.1.6, В12.1.6
33 Вентиляционные каналы В12.1.14, В13.1.14, В13.2.14, В16.1.14, В16.1.14, В18.1.14
34 Вентиляционные каналы В14.1.6, В14.1.8, В15.1.6, В15.1.7, В15.2.9
35 Вентиляционные каналы В17.1.6, В19.1.7, В19.1.8, В19.1.9, В19.2.7
36 Вентиляционные каналы В19.3.7, 20.1.8, В20.1.14, В21.1.6, В21.2.6
37 Вентиляционные каналы В21.3.6, В22.1.9, В23.1.6, В23.1.7, В23.1.8
38 Вентиляционные каналы В23.2.8, В24.1.14, В25.1.14, В26.1.6, В26.1.7
39 Вентиляционные каналы В26.1.8, В26.1.9, В26.2.6, В26.2.9, В26.3.6
40 Вентиляционные каналы В26.3.7, В26.3.9, В26.4.6, В27.1.8, В27.1.9
41 Вентиляционные каналы В27.1.14, В27.2.8, В27.2.9, В27.3.6, В27.3.8
42 Вентиляционные каналы В27.3.9, В27.4.8, В27.4.9, В27.1.7
43 Вентиляционные каналы ОВ-1-ОВ-4.
44 Вентиляционные каналы ОВ-5-ОВ-8.

1 Зам. 23.03.202



Вариант с примыканием к
вертикальным ж.б. конструкциям

40

Кирпичная кладка - 250 мм
  Утеплитель  ТехноФАС - 80/11/140 мм

Фасадная тонкослойная штукатурка ~ 5 мм
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Вариант с примыканием к
поперечной кирпичной стене

Вилатерм Ø70/10мм
40

20

Эластичная мастика для
деформационных швов
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5

Армирующая сетка
Деформационный профиль

100 100

15
-2

0

Армирующая сетка
деформационного профиля

A4

Устройство вертикальных деформационных швов
во внешних стенах c системой наружной
теплоизоляции с отделочным слоем из

тонкослойной штукатурки

Узел А (1:5)

Примечания:
1. Мониторинг состояния деформационных швов вести на протяжении всего жизненного цикла здания.
2. Стык шнура Вилатерм выполнять со срезом торцов под 45°.
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Вилатерм Ø50мм

Вертикальные ж.б.
конструкции подвала

100

Ж.б. стена подвала - 180 мм
  Оклеечная ГИ

Пенопласт ППС 25 на бит. мастике - 100 мм
Обратная засыпка местным

грунтом с послойным трамбованием слоями
по 200 мм, Ку=0,95

ЭППС d=100 мм

Стык утеплителя выполнить по
оси деформационного шва

2 дополнительных слоя ГИ
Техноэласт ЭПП

Компенсационная петля ГИ
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Узел деформационного шва
вертикальных конструкций подвала

(1:10)

Примечания.
1. Формирование компенсационной петли вести с условием выполнения равных величин отгиба с внешней

и внутренней сторон относительно шнура Вилатерм.
2. Монтаж 3-го слоя ГИ в зоне деформационного шва вести с защитой шнура Вилатерм от огневого

воздействия либо с использованием холодных битумных мастик в соответствии с рекомендациями
производителя.

A4
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950* 950*

1000
500 500

60
0

10
0

Гидрошпонка
ДОМ-320/30-4/30

Пергамин
1 слой

Профилированная мембрана
Tefond Plus (1 слой)

Соединительная гидроизоляционная
лента Элотен (0,15м)

Замок мембраны с
гидроизоляционным швом

Вилатерм Ø80мм

Компенсационная петля
Tefond Plus (2 слоя)

ЭПП CarbonProf300 10 мм

ЭПП CarbonProf300 30 ммГерметик Rubberflex Pro PU-40

50

Уплотнённый песок 100 мм

1900* - в ширину рулона мембраны

Грунт основания

Узел А

Узел Б

40

A3

Примечания.
1. Компенсационную петлю укладывать в подготовленную траншею 90(h)х100 мм.
2. Укладку мембраны вести с контролем герметичности (непрерывности гидроизоляционного соединения) каждого

продольного и поперечного шва между полотнами.
3. Работы по армированию ФП вести с контролем отсутствия прямого контакта (воздействия) арматуры на мембрану.
4. Перед бетонированием необходимо составить акт освидетельствования гидроизоляции ФП: 1) качество выполнения

швов; 2) целостность мембраны.
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Гидрошпонка
ДОМ-320/30-4/30

Пергамин
1 слой

Вилатерм Ø80мм

Компенсационная петля
Tefond Plus (2 слоя)

ЭПП CarbonProf300 10 мм

15

370

15

15

15

~9
0*

Узел А (1:5) Узел Б (1:2)
Соединительная гидроизоляционная
лента Элотен (0,15м)

Tefond Plus (основной слой)Замок мембраны с гидроизоля-
ционным швом основого слоя

Tefond Plus (основной слой)

Замок мембраны с гидроизоляционным
швом дополнительного слояTefond Plus (дополнительный слой)

7575
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Конструкция пола - 70 мм
Пеноплекс 35  - 50 мм

Плита перекрытия подвала - 160 мм

ФП с затиркой поверхности - 550-600 мм
 Профилированная мембрана Planter - 50 мм

 Песчаная подготовка - 100 мм
 Нетронутый грунт основания

Ж.б. стена подвала - 180 мм
 Оклеечная ГИ

Пенопласт ППС 25 на бит. мастике - 100 мм
 Обратная засыпка местным

грунтом с послойным трамбованием слоями
по 200 мм, Ку=0,95

Кирпичная кладка - 250 мм
 ТехноФАС - 80/110/140 мм

Фасадная штукатурка Caparol - ~ 5 мм

Тротуарная плитка 500х500х80 без затирки швов - 80 мм
Песок крупный - 30 мм
Геотекстиль
Дренирующий слой, щебень фр.20-40 - 50-80 мм
Профилированная мембрана Planter Geo с уклоном от здания 5%
Песчаная подготовка - 50 мм
Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием слоями по 200 мм, Ку=0,95

См. ГП
(благоустройство территории)

Оклеечная ГИ
Обмазочная полимерная ГИ (обработка торца
мембраны с напуском 200 мм в каждую сторону)
Профилированная мембрана Planter заведена на
боковую грань ФП

Крепление мембраны на боковую поверхность ФП
(Planter Fixing (или аналог) или дюбели для пороховых

монтажных пистолетов с увеличенной шайбой)

Крепление мембраны Planter к утеплителю
специальным шурупом с широкой резьбой (см.

решения производителя)

50
0 
от

 у
р.
з.

30
0 
от

 у
р.
з.

Утеплитель в уровне цоколя
Пеноплекс 35 - 80/110/140 мм
Отделка цоколя (см. АР-ХХ)

Галечник

700

20
0

20
0

~3
00

2%

5%

-2,850*
ур.ч.п. подвала

0,000
ур.ч.п. 1-о эт.

0,000
ур.з. (у цоколя)

-0,280

-3,650*

60
0/

85
0

A3
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3
3

4

6

4

5

ПВЛ толщ. 5 мм (поз. 5)

L 50х5 по периметру
отверстия (поз. 2)

 30х30х4 по периметру
(поз.4)

  Рама из  80х40х4
(поз.3)

L 85х67х4 по периметру
отв.крепить сваркой к L 50х5

(поз. 1)

Металлическая съемная
решетка РМ-1

Монолитная ж.б. 
фундаментная плита

Отверстие в ПВЛ 100х100мм
(вырезать по месту)

В

1:5

4

3

4

ББ

10
00

1000

1080

10
80

10
80

580

-3,350
(-4,150
-5,250)

Приямок ВК 500х500 мм

Металлическая съемная решетка РМ-2

Монолитная ж.б. фундаментная плита

-2,850
1080

-5,550

В

Приямок ВК 1000х1000 мм
РМ-2

-2,850
(-3.150)

В

3
3

3

6

6

5

Отверстие в ПВЛ 100х100мм
(вырезать по месту)

6

3

ББ
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0

500
580
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0

РМ-1
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0

1290
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Сфера-Мск
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Разработал 6

Сечение. Приямок ИТП М1:20

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА  СЪЕМНУЮ РЕШЕТКУ ДЛЯ
ПРИЯМКА ВК 500х500, 1000Х1000 ММ

МАРКА
Поз. Обозначение Наименование Кол.

шт
Масса ед. 
кг/п.м

Масса
ед.
кг/п.м

1 ГОСТ 19772-93 L85х67х4 l=580мм 4 4.49 10.4

2 L50х4 l=580мм 4 2.9 6.7

4

3 ГОСТ 8645-68*  80х40х4 l=580мм 4 16.73 38.8

ГОСТ 8639-82  30х4 l=500мм 4 3.04 6.08

5 ТУ5262-001-57099372-2004 ПВЛ8 -508-500х500
Ст3спГОСТ1463 1 - -

РМ-1 (количество съемных решеток 8 шт)

Примечания:

1. Монтаж металлических конструкций выполнять на сварке.  Высоту сварных швов принятть по
наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять по контуру свариваемых элементов.

2. Смотреть совместно с листами 3, 13, 19, 26, 32, 37, 43, 49 (план подвала) Альбома АР1.
3. Стенки приямка обработать полимер-цементным составом "Ксайпекс".

РМ-2 (количество съемных решеток 3 шт)

1 ГОСТ 19772-93 L85х67х4 l=1080мм 4 19.4

2 L50х4 l=1080мм 4 12.5

4

3 ГОСТ 8645-68*  80х40х4 l=1080мм 4 72.3

ГОСТ 8639-82  30х4 l=1000мм 4 12.2

5 ТУ5262-001-57099372-2004 ПВЛ8 -508-1000х1000
Ст3спГОСТ1463 1 -

6 ГОСТ 8639-82  30х4 l=940мм 1 2.6

ГОСТ 19771-93

ГОСТ 19771-93

4.49

2.9

16.73

3.04

-

3.04



Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Заполнить монтажной пеной
для подземных конструкций

Эластичный
герметик

Стальная гильза

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)
Стальная гильза

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильзаГидроизоляция

г-г (1:20)в-в (1:20) д-д (1:20)

50
20

Ур.верха п.п.

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 50 мм

Утеплитель - 20 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

20

20

Опорная колодка

л-л (1:5)

м-м (1:5)

50
20

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

к-к (1:5)

Отделка к.г. плитка на клею- 15 мм
Ц.п. стяжка M150  - 55 мм
Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 160 мм

Отделка к.г. плитка на клею- 15 мм
Ц.п. стяжка M150  - 55 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

55

15

20

70

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

н-н (1:5)

55

15

20

50 50

70

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

20

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 70 мм

Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

50

Подставочный профиль

Монтажная пена
Пародиффузионная

саморасширяющаяся
уплотниельная пленка

Подставочный профиль

Опорная колодка
Монтажная пенаПародиффузионная

саморасширяющаяся
уплотниельная пленка

m
in

 4
0

Монтажная пена

Монтажная пена

Ур.ч.п

Опорная колодка

Опорная колодка

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 50 мм

Утеплитель - 20 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 70 мм

Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильза

30
0

30
0

Экструдированный
пенополистирол

Узел прохождения инженерных коммуникаций
через несущие и ограждающие конструкции ы

зоне деформационного шва

Муфта противопожарная МП110
(механическое крепление к перекрытию
в соотв. с инструкцией по монтажу)
Стояк системы К1

Вкладыш из
ячеистого бетона

Монтажная пена

Узел прохождения трубопроводов системы К1
Ø110 мм через перекрытия с использованием

противопожарной муфты

Ур.низа п.п.

250

e-e (1:20) и-и (1:20)

2503ПБ 150-2-3,5 700

3ПБ 150-2-3,5 700

+2.120
от ур.ч.п.

+2.120
от ур.ч.п.

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильза

+ +

+

+

+3,900*
ур.ч.п.3-го этажа

+1,000*
ур.ч.п.2го этажа

Межбалочное пространство

Кашированные минераловатные цилиндры
Xotpipe Alu 80 Ø110(114) толщиной 70мм

К1-5.1*
Ø110

К1-4.12*
Ø110

-

Отделка арочного проезда
(подвесной потолок П282 с плитами
Аквапанель Скайлайт, либо аналог)

Утеплитель стен и перекрытия
подрезать по месту без зазора

∠2%

Узел утепления отвода К1 в зоне арочного
проезда (1:40)

7

Сечения в-в - н-н
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Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
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Профиль ПС50

С111. Присоединение к полу

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Винт самонарезающий

С111. Вертикальный разрез

ГВЛ

В местах горизонтальных
стыков установить

Кнауф-профили ПС(ПН)

Винт самонарезающий

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

С111. Подвижное присоединение
к потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

 Профиль ПС50

Профиль ПН

С111. Устройство строительного проема

Профиль ПС50

Винт самонарезающий

ГВЛ

ГВЛ

ГВЛ

Уголок  для крепления
несущих элементов

двери к полу и потолку

xКнауф-профили ПН

С111. Примыкание к стене

Дюбель

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

Профиль ПН

ГВЛ

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

С111. Примыкание пергородок

Шпаклевка
Винт самонарезающий

ГВЛ

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

С111. Примыкание пергородок

ГВЛ Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС50

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГВЛ

Кнауф-профили ПН

С112. Устройство строительного проема

Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГКЛ(ГКЛВ)

Уголок  для крепления
несущих элементов

двери к полу и потолку

xКнауф-профили ПН
Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГКЛ(ГКЛВ)

Уголок  для крепления
несущих элементов
двери к полу и потолку

Кнауф-профили ПН

С112. Примыкание пергородок

ГКЛ(ГКЛВ) Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС50

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

С112. Примыкание пергородок

Шпаклевка

Винт самонарезающий

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Винт самонарезающийГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПС50Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

С112. Примыкание пергородок

С112. Присоединение к потолку

>2
0

>1
5

Лента уплотнительная
(герметик) Профиль ПН

Профиль ПС50
ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Изоляционный материал

С112. Вертикальный разрез

ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС50

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)
Дюбель

С112. Присоединение к полу

ГКЛ(ГКЛВ)

Ц.п. стяжка

Утеплитель

Пленка
полиэтиленовая

Лента кромочная

Дюбель

Изоляционный материал

Профиль ПС50

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)
Дюбель

С112. Присоединение к полу.
Во влажных помещениях

ГКЛ(ГКЛВ)

Пленка
полиэтиленовая

Лента кромочная

50
20

a-a

20
0

С112. Примыкание к стене

Дюбель
Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

С111. Подвижное присоединение
к потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Профиль ПС50

Профиль ПН

ГВЛ

б-б

Узел 2 (1:5)

Узел 2 (1:5)

Узел 3 (1:5)Узел 1 (1:5)

Ц.п. стяжка

Утеплитель

50
20

8

Узлы сборных перегородок из
ГКЛ(ГКЛВ). Лист 1

ЛистИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал
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Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок

A2



Дюбель
Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Ж/б пилон

А

Штукатурка

Ж/б пилон

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

ГКЛ(ГКЛВ)
Винт самонарезающий

Кладка из кирпича

Б

Узел 5 (1:5)

Узел 6 (1:5)Узел 4 (1:5)

Дюбель Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

Штукатурка

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Профиль ПС50

Профиль ПС50

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Винт самонарезающий

Узел 8 (1:5)

Штукатурка

Шпаклевка

Шпаклевка

Дюбель

Винт самонарезающий

Разделительная
лента

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПН

Винт самонарезающий Профиль ПС50

Профиль ПС50

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Винт самонарезающий

Узел 9 (1:5)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Узел 10 (1:5)

Дюбель

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Гипсовая штукатурка

Узел 7 (1:5)

Профиль ПС50

A (1:2)

Ж/б пилон

Шпаклевка
гипсовая

ГКЛ(ГКЛВ) монтируется
с учетом толщины

клеевого слоя

Лента уплотнительная
(герметик)

Б (1:2)

Вентблок

Штукатурка
ГКЛ(ГКЛВ) монтируется

с учетом толщины
клеевого слоя

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Штукатурка

Б

Шпаклевка
гипсовая

Дюбель

Профиль ПС50
Лента уплотнительная

(герметик)

Профиль ПС50
Уголок  для крепления
несущих элементов
двери к полу и потолку

Коммуникации ИС
см.раздел ВКВентканал

ГКЛ(ГКЛВ)

Гипсовая штукатурка

ГКЛ(ГКЛВ)

Узел 12 (1:10)

Гипсовая
штукатурка

Вентблок

Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель
Профиль ПС50

Профиль ПН
Б

Узел 11 (1:10)

Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ).
Лист 2

А2

9

ЛистИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок



Узлы устройства внешних стен
надземной части с использованием

камней формата 2,1НФ (1:40)

10
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Устройство внешних стен 1-го этажа в
местах шириной простенка менее 0.5 м.

11
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Узлы устройства внутренних стен
надземной части с использованием

камней формата 2,1НФ (1:40)
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Узлы устройства опирания перемычек в
зонах с отсутствием кирпичной кладки

(1:10)
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Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110/140 мм (см.АР3)

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

7 

Декоративные панели по метал. каркасу  - 35 м

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 80 мм

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

8 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110/140 мм (см.АР3)

Монолитная ж.б.стена - 160/240 мм

9 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Ц.п. стяжка М150 армированная сеткой 2,5Вр1 115х115-50мм
Уклонообразующий слой из керамзита 30-250 мм
Пенопласт ППС 25 2 слоя (2х90) - 180 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Монолитная ж.б. плита покрытия - 180 (200) мм

1 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Ц.п. стяжка М150 армированная сеткой 2,5Вр1 115х115-50мм
Уклонообразующий слой из керамзита 30-150 мм
Пенопласт ППС 25 2 слоя (2х90) - 180 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Монолитная ж.б. плита покрытия - 250 мм

2 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110 мм

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120/250 мм

3 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
АЦЛ - 10 мм
Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 80 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120 (250) мм

4 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Выравнивающий слой (ц.п. штукатурка) - 10-20 мм
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120 (250) мм

5 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF400 - 100 мм
Клеящая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27
Выравнивающий слой ц.п. штукатурки - 10 мм
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

6 

Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС (2 слоя) - 290 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

12

Керамическая плитка на клею  - 15 мм

Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

13

10 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF400 - 100 мм
Клеящая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27
Выравнивающий слой ц.п. штукатурки - 10 мм
Монолитная ж.б.стена - 160 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 50 мм (см.АР3)

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

11 
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АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

Вентиляционный канал из кирпичной кладки

1 1

3

4

А

Б

Гернитовый шнур прямоугольного сечения
20х40мм на клею (88Н или аналогичный)

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ на высоту не
менее 500 мм от уровня примыкающей стяжки

50
0

15
00

Кирпичная кладка вентиляционных шахт
h=1500 от верха ж.б. плиты покрытия (15 рядов
формата 1,4НФ, 20 для 1,0 НФ)

Жесткое и ровное основание стены с адгезивными свойствами
к наплавляемому материалу ГИ и стойкое к огневому

воздействию (ц.п. штукатурка, АЦЛ, ЦСП не менее 10 мм)

1;2

4;5

100

200
150

150

15
0

Переходной бетонный (В7,5) бортик

45°

Дополнительный слой усиления (материал нижнего слоя ГИ)

Нижний слой ГИ стены завести на 150 мм
Нижний слой ГИ кровли уложить до основания бортика

Верхний слой ГИ кровли уложить до основания бортика
Верхний слой ГИ стены завести на 200 мм

50

Всю гидроизолируемую поверхность обработать праймером

Пароизоляцию уложить выше утеплителя на ~ 50 мм

A

Б

3

4

10
0

20
0 25

0

Уплотнительный шнур Вилатерм d=30

Профиль-капельник с усиливающей сеткой

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

~20-30

20%

АЦЛ 10 мм

Утеплитель при необходимости
подрезать поместу

Крепление АЦЛ в кирпичную кладку

1

1

Ур.верха
ж.б.покрытия

(1:5)

(1:5)

1-1
1:10
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А

Б

Гернитовый шнур прямоугольного сечения
20х40мм на клею (88Н или аналогичный)

50
0

15
00

Огнестойкая монтажная пена

Огнестойкая монтажная пена

30

80
0*

30
0*

12
00

10
0

Монтаж крепёжных элементов фартука вести
через опорные втулки∅20 L=30 и 35 мм
распорными анкерами Mungo MB-S
∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя ГИ
через
увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Крепёжный элемент -4х40 L=580 шаг 600

Стойки ограждения крепить к закладным анкерным шпилькам парапета
резьбовым соединением М8 (гайка-пружинная шайба-шайба). После
монтажа излишнюю длину анкерной шпильки удалить по месту в уровень
с верхом гайки. Шаг стоек - 1300 м (в соотв. с шагом анкерных шпилек).

13
00

**

10
*

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

Ограждение выполнить до
высоты 1,2 м от уровня кровли

в соответствии с ГОСТ
25772-83

Закладная анкерная шпилька парапета М8 L=1500 (или∅8A500
с резьбой на верхнем конце стержня l=100-150 мм). Шаг - 1300 м
(в соотв. с модульным кирпичным размером 130 мм). Установка
на химический анкер Hilti HIT-MM PLUS (либо аналог)

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

А

1 5

7

** Высоту парапета допускается
варьировать в пределах ±50 мм в
зависимости от модуля
используемого кирпича

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

Уплотнительный шнур Вилатерм
сплошной d=30-40 мм

Монтажная пена

Перемычка из
ячеистого бетона

Кровельная проходка

Мастика ТехноНИКОЛЬ №71

Фановая труба системы К1

Стояк системы К1По месту

Обжимной металлический хомут

Стояк К1 подсоединить к
вентиляционный выпуску
под потолком верхнего этажа

Муфта противопожарная 110 мм

АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в

шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ на высоту не

менее 500 мм от уровня примыкающей стяжки

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в

соответствии с типовыми решениями производителя

Кирпичная кладка вентиляционных шахт
h=1500 от верха ж.б. плиты покрытия (15 рядов

формата 1,4НФ, 20 для 1,0 НФ)

MUNGO 
MBR-S
8/140

Ур.верха
ж.б.покрытия

Перемычка из
ячеистого бетона

Уплотнительный шнур
Вилатерм сплошной d=

30-40 мм

Монтажная пена

А

5
1

Ограждение выполнить до
высоты 1,2 м от уровня кровли

в соответствии с ГОСТ
25772-83

Монтаж крепёжных элементов фартука вести
через опорные втулки∅20 L=30 и 35 мм
распорными анкерами Mungo MB-S
∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя ГИ
через
увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Крепёжный элемент -4х40 L=540 шаг 600

Стойки ограждения крепить к закладным анкерным шпилькам парапета
резьбовым соединением М8 (гайка-пружинная шайба-шайба). После
монтажа излишнюю длину анкерной шпильки удалить по месту в уровень
с верхом гайки. Шаг стоек - 1300 м (в соотв. с шагом анкерных шпилек).

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

Закладная анкерная шпилька парапета М8 L=1500 (или∅8A500
с резьбой на верхнем конце стержня l=100-150 мм). Шаг - 1300 м
(в соотв. с модульным кирпичным размером 130 мм). Установка
на химический анкер Hilti HIT-MM PLUS (либо аналог)

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

7

11

Фартук из кровельной
стали

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Монтажная пена

13
39

12
00

13
20

42
0

91
9

80
0*

30
0*

** Высоту парапета допускается
варьировать в пределах ±50 мм в
зависимости от модуля
используемого кирпича

10

30

10
0

30

Примечание:

1. Устройство кровельного пирога выполнить после монтажа выпусков инженерных коммуникаций и элементов
крепления для вертикальных приставных лестниц, элементов крепления ограждений.
2. Монтаж вертикальных приставных лестниц и ограждений вести в соответствии с типовыми решениями
производителя.
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Примечание:

1. Устройство кровельного пирога выполнить после монтажа выпусков инженерных коммуникаций и элементов
крепления для вертикальных приставных лестниц, элементов крепления ограждений.
2. Монтаж вертикальных приставных лестниц и ограждений вести в соответствии с типовыми решениями
производителя.

MUNGO 
MBR-S
8/140

500

Монтажная пена Стояк системы К2

Ур.верха
ж.б.покрытия

5%* 1,5-2%

Кровельная водосточная воронка HL62.1 с
электроподогревом в сборе (корпус с монтажными
фланцами, надставной элемент, 
листвоуловитель)

1 Дополнительный слой
усиления (материал
нижнего слоя ГИ)

* Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе 600 мм вокруг нее.
Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли.

150

1
Дополнительный слой усиления
(материал верхего слоя ГИ) на горячей
кровельной мастике ТехноНИКОЛЬ №41

Кровельный аэратор ALIPAI
110 (либо аналог)

Засыпка керам-
зитовым гравием

~1
00

Ур.верха
ж.б.покрытия

К3-К3
(1:5)

К4-К4
(1:5)

К18-К18
1:10

АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

1

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ до уровня парапета

Кладка внешних торцовых стен из керамических камней 2,1НФ - 250 мм
(Монолитные ж.б. пилоны - 240 мм)

Ур.верха
ж.б.покрытия

Ур.ч.п.
типового этажа (h= 2900)

Ур.верха п.п.

42
0

18
0

Ур.верха
кладки парапета

А.1 
л.10

20
0

7

4

А
л.15

Б
л.15

1
5

К11-К11
1:10

Ур.верха
ж.б.покрытия А(2.3)

20
0

50

Ур.верха
кладки парапета

7

А
л.15

Д

Компенсатор из оцинкованной стали
(крепление шуруп+дюбель ∅4х35 шаг 600)

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОЛАЙТ 100 мм (либо аналог)

Утеплитель дефф. шва обернуть в
геотекстиль
и зафиксировать (крепление шуруп+дюбель
∅4х35 через увеличенную шайбу шаг 600 )

Ур.ч.п.
типового этажа (h= 2900)

Ур.верха п.п.

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного воздействия)

Фартук из материала верхнего слоя ГИ
(свободно уложенный, крепление

шуруп+дюбель ∅4х35 через
увеличенную

шайбу шаг 600 )

Уплотнительный шнур Вилатерм d=30

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

~20-30

Дополнительный слой армирующей сетки

10
0

Переходной бетонный
бортик (В7,5 уклон 20%)

7

5

Д

(1:5)

Деформационный шов

70

30

10
0

Монтаж крепления фартука вести через опорные
втулки∅20 L=20 и 25 мм распорными анкерами
Mungo MB-S ∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя
ГИ через увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

2

3

Крепление фартука -4х40 L=680 шаг 600

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

9

2

400

Фартук из кровельной стали

Т-образный костыль, шаг 600

Крепление шуруп+дюбель
∅4х35 6 шт. на изделие

Крепление шуруп+дюбель ∅4х35 шаг 600

Листы утеплителя в зоне неорганизованного водостока
склеить между собой мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №27

Дополнительный слой усиления (материал нижнего слоя ГИ)

100-120

В
(1:5)

Г
(1:5)

40
0

13
00

2502220250

40
0

20
0 

/2
00

+24.950верх.ур.п.покр.

Ж

Люк для выхода
на кровлю

1 Пенопласт
ППС 25

Бетон
В7.5

Лифтовая
шахта

ОВ
шахта

+16.250

верх.ур.п.покр.

+18.380верх.ур.п.

1 

2 

9 3 

3 

4 

Жалюзийная
вентиляционная

решетка

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)
Рейка
краеваяКирпичная кладка

вентиляционных шахт
h=2920 от верха ж.б. 
плиты покрытия (29 рядов
формата 1,4НФ) 5 

50
0

25
0

10
00

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Рейка
краевая Пенопласт

ППС 25

Бетон
В7.5

Люк для выхода
на кровлю

Ж
(1:5)

Лифтовая
шахта

1 

2 

9 

верх.ур.п.

В
Г

Б
л.15

верх.ур.п.покр.

ЛМ-1 лестница
приставная
вертикальная  
металлическая
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Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

Вентиляционный канал из
кирпичной кладки

Гернитовый шнур
прямоугольного сечения

20х40мм на клею (88Н или
аналогичный)

Огнестойкая монтажная пена

АЦЛ крепить через
утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями
∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не
менее 5 шт. на лист)

Для устройства ГИ на
вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить
АЦЛ на высоту не
менее 500 мм от уровня
примыкающей стяжки

15
00

20
0

+24.950

1 

3 Кирпичная кладка
вентиляционных шахт
h=1000 от верха ж.б. 
плиты покрытия (35 
рядов формата 1,4НФ)

А
л.15

Б
л.15

4 

+26.450

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

прижимная
рейка

Пенопласт
ППС 25

Ц.п. стяжка В7.5 
по уклону

Люк для выхода
на кровлю

250 90 250

7 

Парапет из
кирпичной кладки
толщиной 250 мм

+16.250верх.ур.п.покр.

Дополнительный слой усиления
(материал нижнего слоя ГИ)

Верхний слой ГИ

Всю гидроизолируемую
поверхность обработать
праймером

выход на
кровлю

+

-

Выравнивающий слой (ц.п. 
штукатурка)

Нижний слой ГИ

Компенсатор из оцинкованной
стали
(крепление шуруп+дюбель ∅
4х35 шаг 600)

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОЛАЙТ 100 мм (либо
аналог)

Утеплитель дефф. шва
обернуть в геотекстиль
и зафиксировать (крепление
шуруп+дюбель
∅4х35 через увеличенную
шайбу шаг 600 )

Деформационны
й шов

+18.800

+19.150верх.ур.п.покр.

Ур.ч.п. 

50

вентиляционный
канал

+

7  

Зонт из оцинкованной стали
(металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями
производителя

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного воздействия)

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

-

вентиляционный
канал

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

7  

Зонт из оцинкованной стали
(металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями
производителя

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного
воздействия)

+

-

Фартук из кровельной стали

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Монтажная пена

Уплотнительный шнур Вилатерм
сплошной d=30-40 мм

Монтажная пена

7 

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

вентиляционный
канал

18
0

13
20

Парапет из
кирпичной кладки
толщиной 250 мм

120

+22.050верх.ур.п.покр.
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Устройство витражного остекления
входной группы 1-го этажа

+2.155

+1.400

-1.900

13
00

82
5

25
0 50

18
0

Перемычка из
ячеистого бетона

Подвесная система
(П112),

лист-ГКЛ
(либо аналог)

Типовое решение производителя

пе
ре
м
ен
ны
й

20
00

Керамическая плитка на клею  - 15 мм
Ц.п. стяжка М 150  - 50 мм
Утеплитель пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Грязещащитная
конструкция

2%

7 

12

ур.ч.п.
1-го эт.

1,4 НФ

Витраж

Устройство витражного остекления в уровне 1-го этажа

См. решение
производителя

10
0

Конструкция пола - 70 мм
Пеноплекс 35  - 50 мм
ПП подвала - 180 мм

Тротуарная плитка 500х500х80 без затирки швов - 80 мм
Песок крупный - 30 мм
Геотекстиль
Дренирующий слой, щебень фр.20-40 - 50- 80 мм
Профилированная мембрана Planter Geo
с уклоном от здания 5%
Песчаная подготовка - 50 мм
Обратная засыпка местным грунтом с послойным
трамбованием слоями по 200 мм , Ку=0,95

Гравий промытый
фракцией 20-40 мм

Геотекстиль

Оклеечная ГИ

Водосток

Дренажная
решетка

m
in

.2
00

 м
м

Металлическая
откидная  решетка

0.005%

20
0

10
40

26
0

Деформационный шов
заполнить двумя слоями ГИ

Противопожарная
рассечка из мин. плиты  
min. 200мм

Фасадная штукатурная
система Caparol с усиленным 
слоем(цвет см.АР3)

-3.650ур. ф.п.

-0.800ур. ч.п.
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Перемычка из
ячеистого бетона
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 03-01/17-АР4._
Лист Наименование Примечание

21 Общие данные.
22 Фрагменты внешних фасадов 1-8     М 1:100
23 Фрагменты внешних фасадов 10-16    М 1:100
24 Фрагменты внешних и внутренних фасадов 9, 17-21, 32    М 1:100
25 Фрагменты внутренних фасадов 22-31     М 1:100
26 Вентиляционные каналы В1.1.6, В1.1.7, В1.1.8, В1.1.9, В2.1.6
27 Вентиляционные каналы В2.1.8, В2.2.6, В3.1.9, В3.1.6, В3.1.8
28 Вентиляционные каналы В3.2.6, В4.1.8, В4.1.9, В5.1.6, В6.1.6
29 Вентиляционные каналы В6.1.7, В6.1.8, В6.1.9, В6.2.8, В6.2.9
30 Вентиляционные каналы В7.1.14, В6.3.9, В6.3.8, В6.4.9, В7.1.8
31 Вентиляционные каналы В9.2.9, В8.1.6. В8.1.8. В9.1.7, В9.1.9
32 Вентиляционные каналы В10.1.6, В10.1.8, В10.1.9, В11.1.6, В11.1.6, В12.1.6
33 Вентиляционные каналы В12.1.14, В13.1.14, В13.2.14, В16.1.14, В16.1.14, В18.1.14
34 Вентиляционные каналы В14.1.6, В14.1.8, В15.1.6, В15.1.7, В15.2.9
35 Вентиляционные каналы В17.1.6, В19.1.7, В19.1.8, В19.1.9, В19.2.7
36 Вентиляционные каналы В19.3.7, 20.1.8, В20.1.14, В21.1.6, В21.2.6
37 Вентиляционные каналы В21.3.6, В22.1.9, В23.1.6, В23.1.7, В23.1.8
38 Вентиляционные каналы В23.2.8, В24.1.14, В25.1.14, В26.1.6, В26.1.7
39 Вентиляционные каналы В26.1.8, В26.1.9, В26.2.6, В26.2.9, В26.3.6
40 Вентиляционные каналы В26.3.7, В26.3.9, В26.4.6, В27.1.8, В27.1.9
41 Вентиляционные каналы В27.1.14, В27.2.8, В27.2.9, В27.3.6, В27.3.8
42 Вентиляционные каналы В27.3.9, В27.4.8, В27.4.9, В27.1.7
43 Вентиляционные каналы ОВ-1-ОВ-4.
44 Вентиляционные каналы ОВ-5-ОВ-8.

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 21

Общие данные.

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А4

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



УФШ

650 1570
1020

1700 650 1030 1700 650

650 1570 1020 1700 650 1030 650 1700

70
0

16
00

13
00

16
00

60
0

70
0

16
00

60
0

52
00

60
0

+9.555

+7.955

+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+0.855

-1.900

-1.290

390 1570
390

510
390

1570 3901030
390
1570 390

ФШ

+35.655

+33.355

650 1570 10200 1700 1680 650 1700

70
0

16
00

60
0

23
00

13
00

17
35

+38.690

+36.950

+32.755

+31.155

23
00

13
00

16
00

60
0

24
35

12
5

18
0

29
5 БВГДЕЖИКЛМ

Бс

+1.190

-1.250

50
05

260 1700
260

510
260

1700
260

510 2480 770
260

2030
260

900
260

1960
260
770 2480 1835 260 1570

260
900

260
1570

260
1160

260
1570 260 1520 260 2030 260

+3.495

+5.055

+3.495

+2.200

+1.600

+1.600

60
0

26
0

12
95

60
0

24
00

12
95

60
0

21
25

24
20

60
0

12
95

-0.800

ЛМНП

200 1830 400
690
200 1700 400

560
200 1700

400
300

200
1700

400
300

200
1700 400

40
0

23
00

60
0

16
00

20
0

90
0

20
0

16
00

40
070
0

20
0

16
00

40
0

+24.055

+21.755

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

+15.355

+13.772

22
00

90
0

51
00

50
0

22
00

20
0

16
00

40
0

70
0

20
0

16
00

40
0

400 1830 200
690
400 1700 200

560
400 1700 200

300
400 1700 200

300
400 1695 200

16
00

13
00

16
00

60
0

23
00

13
00

16
00

БВГД

Бс

1700 640 650 1830 1030 650 1830 1030 650 1830 1030 1570 650

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

+15.355

+13.755

+12.455

+10.855

23
00

60
0

23
00

24252627

200 1830 200 1360 200 1830
200 370

200 1830 200 1440 300 1830 300

+24.055

+22.455

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

+21.630

+21.450

20
0

16
00

20
0

90
0

20
0

16
00

20
0

90
0

20
0

16
00

20
0

30
0

16
00

56
5

23
35

30
0

80
0

20
0

16
00

20
0

200 1830 200
480

200 1830 200

20
0

16
00

20
0

51
78

2425

200 1830 200 1930 200 1830 2001025 1960

45
60

10
40

20
0

16
00

20
0

1830 1740 200 1830 200 1280 200 1830 200

+15.355

+13.755

+12.455

+7.955

20
0

16
00

20
0

90
0

20
0

16
00

20
01

10
0

16
00

20
0

20212223 19

5с

-1.900

6250

590 6250 590

60
0

2602350260
165

59062506252602350
260

670
260

2350260

+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+0.855

-1.900

200 1830 200 1540 200 1830 200 1800 200 1830 200
535
530 770 1310

+0.855

+2.155

+3.755

+6.655

11
0020

0
16

00
20

0
90

0
20

0
16

00
20

0

60
0

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 22

Фрагменты внешних фасадов 1-8
М 1:100

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 100
Фрагмент 1

1 : 100
Фрагмент 2

1 : 100
Фрагмент 3

1 : 100
Фрагмент 22

1 : 100
Фрагмент 5

1 : 100
Фрагмент 6

1 : 100
Фрагмент 7

1 : 100
Фрагмент 8



16171819

+15.355

+13.755

+12.455

5307701180770118078053076013109005307701310

18
0

12
5

23
00

60
0

70
0

16
00

+10.155

+9.555

+7.955

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

52078011807701180770
530
7701310900

530
7701310

678

1700650116017006501160170065011601700650

70
0

16
00

13
00

16
00

13
00

17
35

82
35

18
01

25
23

00
13

00
16

00
60

0
24

35

+38.690

+36.255

+35.655

+34.055

+32.755

+30.455

+38.690

+36.955

+35.655

+34.055

+32.755

+31.155

+36.130

+35.950

+30.330

+30.150

Б В Г Д

Бс

+0.000

+2.195

+1.595

-0.900

260 2030 2601165260 2030 260
730

260 1570 260
900

260 1550 260

1830 1550 1830 1550 1830 1550 1830

1830 1550 1830 1550 1830 1550 1830

+3.755

+5.055

+6.655

+7.955

+9.555

+10.855

+12.455

37
55

13
00

16
00

13
00

16
00

13
00

16
00

89
5

16
00

60
0

15
60

24
95

60
0

15
60

Ж И

+27.090

+24.655

+24.055

+22.455

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

60
0

24
35

23
00

60
0

70
0

17
35

1700 1680 1700 1680 1700

2090 1680 1700 1680 1700

1700 1680 1700 1680 1700

18
0

12
5

24
35

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

+27.090

+24.655

+24.055

Т У Ф Ш

Ес

260 1700 260
1030

260 1700 260
1030

260 1700 260
1160

260 1700 260
1030

260 1700 260

200 1830 200 4660 200 1830 200
1280

200 1830 200
760

200 1310 200

200 1830 200 3750 200 1830 200 2060 200 1830 200
630

200 1310 200

20
0

16
00

20
090

0
20

0
16

00
20

0
11

00
20

60

20
0

16
00

20
0

90
0

20
0

16
00

20
0

11
00

25
60

12 13 14

+18.255

+13.755

+15.355

530770131090053077013109005307701310

16
00

13
00

23
00

60
0

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

+13.055

+15.955

+12.455

+10.855

+9.555

+7.955

131077053090013107705309001310770530

22 23

18301680183016801830

18301680183016801830

16
00

13
00

16
00

13
00

16
00

13
00

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

+15.355

+13.755

1 : 100
Фрагмент 10

1 : 100
Фрагмент 11

1 : 100
Фрагмент 12

1 : 100
Фрагмент 13

1 : 100
Фрагмент 15

1 : 100
Фрагмент 14

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 23

Фрагменты внешних фасадов 10-16
М 1:100

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

± 0.000 = 160.05

1 : 100
Фрагмент 16



20 21 22 23 25 26 271 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7с6с8

+0.000

260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260900260 2030 260 1370 260 2030 260770260 2030 260900260 2030 2601030260 2030 260640260 2030 2601030260 2030 260 1550 260 1700 2601030260 1700 2601030260 1700 2601030260 1700 260 1345 260 1700 260 1230 260 1700 2601065260 2030 260900260 2030 260
900

260 2030 260
900

260 2030 260
900

260 2030 260900260 2030 260

18301680183016801830168018301680183016801830168018301680183014201310770530770131077053077013107705307701310770530770131077053090013107705307701310770530900131077053090013107705309001310770530143065018309006501830900650183010301830650900183065090018306509001830655113501310

СД Е Ж И К Л М Н П Р

1180 670 650 1830 1130200 1830 400620400 1830 2001220 1830 1951245200 1830 400670 3750 400 1830 2001080 400 1830 2001080 400 1830 200
+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+1.170

-0.900

+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+1.055

-1.250

295885 1320 1830 680 650 1830 770 650 1830 1600 2030 1260 1830 650 1030 1830 1060 650 1830 1030 650 1830 1030 650 1830

41
85

60
0

70
0

16
00

20
0

16
00

40
0

90
0

15
60

11
40

40
0

16
00

20
0

50
05

-1.250

20 21 22 236 7 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5с
8

13107705309001310770530900131077053090013107705307701310770530770131077053010501310710530770105077053010601310770530900131077053017851700181017001810170015606501310
200

1830 200 1840 1050

20
0

16
00

20
0 50

0
60

0
27

55

1050760116020801085

95
590 6250 590 1015

16
00

70
0

60
0

27
55

53077013101030235011602350103053077013101030222077041520804158801310710870430105077053011902220142022201260222014202220 1085 2080 1160 760 1050

+3.160
+3.750

59
0

+3.725

+2.125

+0.855

-0.185

+3.755

+2.155

+0.855

-1.900

20212223 67910111213141516171819

5с
8

1050159065020901030650183010306502090126053077013109005307701310900530770131010605307701050770530770131099053077013109005307701310900530770131077053077013107705307701310164518301680183016801830

+6.655

+5.055

+3.755

-0.900

+3.755

+0.780

-0.050

-0.200

+1.405

-0.900

+6.655

+5.055

+1.855

-0.120

1050760108020301200100520301420203016052030148020301480203010408707301050770530770131082044020304407701310770530900131077053090023509001310770530142018301680183019102030

29
75

60
0

70
0

16
00

60
0

23
00

+6.655

+5.055

+2.715

+0.740 19
75

16
40

70
0

16
00

Т С ДЕЖИКЛМНПР

1050 1880 200 1830 200990 2090 1680 1830 1680 1700 1680 1830 1680 1700 1680 1830 1680 1830 1680 1700 2050 1830 550 1180

870
1200

200 1830 200990 2090 1680 1830 1680 1700 1680 1830 1680 1700 1200 490 2030 390 1080 1830 1680 1700 1160 1830

16
00

70
0

60
0

18
95

41
0

24
40

16
00

70
0

60
0

18
95

39
0

27
20

-1.230

+1.450

+3.755

+5.055

+6.655

16
00

70
0

60
0

18
95

41
0

19
75

+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+1.070

-0.970

+1.450

-0.525

+6.655

+5.055

+3.755

+2.155

+0.140

-1.900

+0.855

-0.745
-1.150

-1.300

+0.05013
15

70
0

16
00

13
00

16
00

20
0

16
00

20
0

90
020
0

16
00

20
0 50

0

40
0

20
0

16
00

20
01234567910111213141516171819 8

+2.155

-1.900

+0.855

+3.755

260 2350 260
780

325 2080 325
800

260 2350 260
300

260 2350 260
790

325 2080 325
540

260 2350 260
745

325 2080 325
550

260 2350 260
750

325 2080 3251100325 2080 325
700

260 2350 260
570

325 2080 325
570

260 2350 260
640

260 2350 260
700

325 2080 390
460

260 2350 260
640

260 2350 260

Ж И К Л М Н П

+2.155

+1.055

-0.545

-1.270

260 1700 260
1160

260 1700 260 1290 260 2070
260

195
595

260
870

545
870
260 4035 270 260 1700 2601160260 1700 260

1160
260 1700 260

+3.755
1700 1680 1700 1810 2070 1310 870 545 870 4824 1700 1680 1700 1680 1700

22
85

11
00

16
00

23
05

11
00

16
00

16
00

11
00

16
00

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 24

Фрагменты внешних и внутренних
фасадов 9, 17-21, 32

М 1:100

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

594х1150

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 100
Фрагмент 17

1 : 100
Фрагмент 18

1 : 100
Фрагмент 20

1 : 100
Фрагмент 19

1 : 100
Фрагмент 21

1 : 100
Фрагмент 9

1 : 100
Фрагмент 32



Ж И

+24.255

+21.755

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

200 1830 400
820

200 1830 400
820

200 1830 400

200 1830 400
820

200 1830 400
820

200 1830 400

20
0

23
00

12
5

18
0

29
5

16
00

20
0

90
020
0

16
00

40
0

20
0

16
00

40
0

50
0

40
0

23
00

60
0

16
00

40
0

Т У Ф Ш

1700 3515 1700 3160 1310

70
0

16
00

13
00

16
00

13
00

17
35

+38.690

+36.955

+35.655

+34.055

+32.755

+31.155

21 22 23

+24.095

+18.255

+16.655

200183020014102001830200

200 1830 2001150200 1830 200

200183020016702001830200

46
50

11
00

20
0

16
00

20
0 90

0
20

0
16

00
20

0

20
0

16
00

20
0

90
020
0

16
00

20
0 90

0
20

0
16

00
20

0 90
0

20
0

16
00

20
0

15 16

131077053077013107705307701310770530

5307701310
770

52078013107705307701310

16
00

70
0

60
0

23
00

12
5

18
0

29
5

16
00

70
0

+15.355

+13.755

+12.455

+10.155

+9.555

+7.955

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

+10.030

+9.850

6 7

65017001160650170015656501310

17006501160170065015651310650

16
00

13
00

16
00

70
0

60
0

52
00

52
00

60
0

16
00

13
00

16
00

70
0

+29.855

+28.255

+26.955

+25.355

+24.055

+22.455

+21.155

+19.555

ДЕ

1700 2050 1830 550 1180

2090 805 1830 1405 1180

+12.455

+10.855

+9.555

+7.955

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

60
0 13

00
16

00
13

00
16

00

212223

183016801830

183016801830

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

13
00

16
00

13
00

16
00 1718

+18.255

+15.355

+16.655

+13.055

+12.455

+10.855

+9.555

+7.955

+15.830

+15.650

+12.930

+12.750

53090013107705307701310770530

131090053077013107705307701310

18
0

12
5

23
00

13
00

16
00

52
00

60
0

70
0

16
00

70
0

16
00 60

0

78

650183010306502090

70
0

16
00

60
0

70
0

16
00

23
00

60
0

23
00

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

МН

+27.090

+25.355

+24.655
+24.055

+21.755

+21.155

+19.555

+18.255

+16.655

17
35

70
0

60
0

23
00

60
0

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

23
00

60
0

23
00

60
0

23
00

60
0

24
35

16
00

70
0

60
0

16
00

70
0

5210 1680

1830 1680 1700 1680 1830

16
00 29

5
18

0
12

523
00

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 25

Фрагменты внутренних фасадов 22-31
М 1:100

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 100
Фрагмент 22

1 : 100
Фрагмент 23

1 : 100
Фрагмент 24

1 : 100
Фрагмент 25

1 : 100
Фрагмент 27

1 : 100
Фрагмент 30

1 : 100
Фрагмент 31

1 : 100
Фрагмент 28

1 : 100
Фрагмент 29

1 : 100
Фрагмент 26

± 0.000 = 160.05



+19.150

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.
покр.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
1-го эт.

40
0

20
020

0
40

0
20

0
20

0
40

0
20

0
20

0
40

0
20

0
20

0
20

0
20

0Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

1420

1030

51
0

530х140140х140

120
270

120
335

120
335

120

51
0

1420
+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-1.020

-2.850

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.
покр.

Металлическая сетка
50х50

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм) 25

0
14

0
12

0 1030

51
0

25
0

14
0

12
0 1030

51
0

530х140 140х140

51
0

1030

120
335

120
335

120
270

120

51
0

1420

+4.230

-0.120

-3.650

+7.130

+10.030

+12.930

+15.830

+18.730

+21.630

+24.950

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

25
014

0
12

0

120 530 120
140

120

51
0

1030

25
0

14
0

12
0

1030

51
0

530х140
140х140

51
0

1030

120 530 120
140
120

120
335

120
335
545

51
0

1455 +24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

120
270

120
335

120
335

120

51
0

530х140140х140

1420

25
0

14
012
0

51
0

1030

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

+19.150

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

верх.п. 
покр.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

120
335
250

335
120

51
0

1550

38
0

1160

120 660 120
140
120

12
0

14
0

12
0

12
027

0
12

0

1 : 50
В1.1.6

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 26

Вентиляционные каналы В1.1.6, В1.1.7,
В1.1.8, В1.1.9, В2.1.6

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 50
В1.1.7

1 : 50
В1.1.8

1 : 50
В1.1.9

1 : 50
В2.1.6



+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

+19.150

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

-4.750

-2.020

+4.230

+7.130

+10.030

+12.930

+16.250

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

+1.330

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+1.530

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

+27.830

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

Металлическая сетка
50х50

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

120
335
250

335
120

270
120

51
0

660х140140х140

38
0

1160

1550

120
270

120
335
250

335
120

51
0

660х140140х140

1550

25
0

14
012
0

51
0

1160

120
270

120
335
250

335
120

51
0

1550

660х140

140х140

38
0

1160

1160

120
270

120
335
250

335
120

51
0

660х140140х140

1550

25
0

14
012
0

51
0

1160

120
270

120
335
250

335
120

51
0

660х140140х140

1550

25
0

14
012
0

51
0

1160

1160

12
0 14

0
25

0

660х140140х140

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 27

Вентиляционные каналы В2.1.8, В2.2.6,
В3.1.9, В3.1.6, В3.1.8

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 50
В2.1.8

1 : 50
В2.2.6

1 : 50
В3.1.6

1 : 50
В3.1.8

1 : 50
В3.1.9.



верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
0

20
0

20
02

00
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

120
335
250

335
120

51
0

1550

12
0 14

0
25

0
51

0

120
140

120 660 250

1290

660х140140х140

26
0

16
0

240 1045
1285

42
0

660х140 140х140

120
400
250

400
120 615 120

51
0

2025

27
0

1170 120 735

26
0

16
0

2401045
1285

42
0

660х140140х140

120
400
250

400
470

51
0

1640

120
230

120

27
0

26
0

16
0

240 1040
1280

42
0

660х140 140х140

51
0

820

120
335
250335 595

1635

12
027

0
12

0
97

0
12

0

16
00 120

270
120

120
270

120
335
380

335
120

51
0

1680

120 790 120
140
120

1290

38
012

014
0

12
0

140х140

12
027

0
12

0

790х140

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-1.020

-3.650

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750
верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.
покр.

+19.150

+15.830

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0

2-2

2-2

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 28

Вентиляционные каналы В3.2.6, В4.1.8,
В4.1.9, В5.1.6, В6.1.6

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 50
В3.2.6

1 : 50
В4.1.8

1 : 50
В4.1.9

1 : 50
В5.1.6

1 : 50
В6.1.6



Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.920

-3.650
верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
подз. эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
подз. эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

верх.п.п. 
7-го эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+27.830

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.530

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

120
335
380

335

120
270

120

51
0

1680

790х140140х140

1290

38
0

120
270

120
335
380

335
120

51
0

1680

790х140140х140

1290

38
0

38
0

1290

790х140 140х140

120
400
250

400
120

270
120

51
0

1290

120
400
250

400
120

510
250

51
0

2050

38
0

1290

790х140 140х140

790х140140х140

1290

38
0

120
270

120
335
380

335
120

51
0

1680

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 29

Вентиляционные каналы В6.1.7, В6.1.8,
В6.1.9, В6.2.8, В6.2.9

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

1 : 50
В6.1.7

1 : 50
В6.1.8

1 : 50
В6.1.9

1 : 50
В6.2.8

1 : 50
В6.2.9



Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+27.830

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-2.450

-4.750

верх.п.п. 
8-го эт.

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.530

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
антресоли

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0

120
335
380

335
120640120

51
0

760 1290

790х140140х140

38
0

250 1040

1290

2050

790х140140х140

1290

38
0

120
270

120
335
380

335
120

51
0

1680

120
270

120
335
380

335
120

51
0

1680

790х140 140х140

1290

38
0

790х140 140х140

120
400

250
400

120
270

120

51
0

1680

1290

26
0

25
0

26
5

24
0

26
5

24
0

380140х140

120
400
250

400
120

270
120

51
0

1680

790х140 140х140
1290

26
0

25
0

26
5

24
0

1 : 50
В6.3.81 : 50

В6.3.9

1 : 50
В6.4.9

1 : 50
В7.1.8

1 : 50
В7.1.14

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 30

Вентиляционные каналы В7.1.14, В6.3.9,
В6.3.8, В6.4.9, В7.1.8

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



120
270

120
335

505
335

120 660 120

51
0

790х140140х140

9001685

25
0

14
012
0

51
0

1170 240
1410

83
5

120
270

120
400
250

400
120

51
0

1680

790х140140х140

25
0

14
012
0

51
0

1170 240
1410

27
0

120
400

250
400

120
270

120

51
0

1680

790х140 140х140

1290

705 585

120
400

250
400

120
270

120

51
0

1680

790х140 140х140

1290

975 315
26

5
24

0
50

5

120
400
250

400
120

270
120

51
0

1680

790х140 140х140

1290

735 555

26
5

24
0

50
5

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

+19.150

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

1175

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

-2.850
верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

верх.п.п. 
7-го эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
8-го эт.

+27.830

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.530

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
антресоли

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0

1 : 50
В8.1.6

1 : 50
В8.1.8

1 : 50
В9.1.7

1 : 50
В9.1.9

1 : 50
В9.2.9

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 31

Вентиляционные каналы В9.2.9, В8.1.6.
В8.1.8. В9.1.7, В9.1.9

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



790х140 140х140

120
400

250
400

120
270

120

51
0

1680

25
0

14
0

12
0 1290

51
0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

+16.250

+10.030

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

20
020
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха Металлическая сетка

50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

120
400

250
400

120
270

120

51
0

1680

790х140 140х140

25
0

14
0

12
0 1290

51
0

120
270

120
400
250

400
120

51
0

1680

790х140140х140

25
0

14
0

12
01290

51
0

120
400
250

400
120

270
120

51
0

1680

790х140 140х140

240 1020 380
1640

38
0

110
120

790 120
140

120

1290

120
270

120
335
250

335
120

51
0

660х140140х140

1550

1040 250

1290

38
0

26
0

12
0

1 : 50
В10.1.6

1 : 50
В10.1.8

1 : 50
В10.1.9

1 : 50
В11.1.6

1 : 50
В12.1.6

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 32

Вентиляционные каналы В10.1.6, В10.1.8,
В10.1.9, В11.1.6, В11.1.6, В12.1.6

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

120

335

510
335

120
270

120

51
0

1810

1420

38
0

920х140 140х140

120

335

640335

120

270120

51
0

1940

1550

38
0

1050х140140х140

1550
38

0

120

335

640

335

120
270

120

51
0

1940

530х280140х280

120
270

120

335

120
335

120

52
0

1420

1030

40
0

12
0

52
0

52
0

120

335

510
335

120
270

120

51
0

1810

1420

38
0

920х140 140х140

1 : 50
В12.1.14

1 : 50
В13.1.14

1 : 50
В13.2.14

1 : 50
В16.1.14

1 : 50
В18.1.14

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ЛистСтадия

С
о

гл
а

со
ва

но

И
нв

. 
№

по
д

л
.

П
о

д
п.

 и
д

а
та

В
за

м
. 

ин
в.

 №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал

33

Вентиляционные каналы В12.1.14,
В13.1.14, В13.2.14, В16.1.14, В16.1.14,

В18.1.14

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

Семенок

594х950

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

12.2019



верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

+19.150

+15.830

+12.930

+7.130

+4.230

-0.020

-2.850

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-3.650

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-1.020

-3.650

-2.850
верх.ф.п.

верх.п.п. 
6-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

3-3

3-3

Перегородку возвести до
основания продуха

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

Металлическая сетка
50х50

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

+27.830

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.530

-1.370

-4.750

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

12
0

14
0

12
0 1420

38
0

660х140 140х140

120
350

510
320

120
270

120

51
0

1810

140х140

1420

12
0

14
0

12
0 1420

38
0

660х140 140х140

120
270

120
480

380
320

120

51
0

1810

140х140

1420

300х380300х140

120
270

120

260

120
260

120

54
0

880
42

0
25

067
0

1270

120 270120

260

130
250

120

54
0

1270

300х380300х140

880

42
0

25
067

0

120
250

130
260

120
270

120

54
0

1270

300х380 300х140

880

42
0

25
067

0 42
5

24
0 66

5

1 : 50
В14.1.6

1 : 50
В14.1.8

1 : 50
В15.1.6

1 : 50
В15.1.7

1 : 50
В15.2.9

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 34

Вентиляционные каналы В14.1.6, В14.1.8,
В15.1.6, В15.1.7, В15.2.9

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

верх.ф.п.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

Проем
вентиляционной
решетки               
(140х200*мм)

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-0.120

-2.850

верх.п.п. 
6-го эт.

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

-4.750

-1.370

+1.530

+4.230

+7.130

+10.030

+12.930

+15.830

+18.730

+21.630

+24.950

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

-4.750

-2.020

+1.330

+4.230

+7.130

+10.030

+12.930

+15.830

+18.730

+21.630

+24.950

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

-3.650

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

120
335
250

335
120

270
120

51
0

1550

12
027

0
12

0

51
0

1160

660х300140х300

660

240
510

120
350
350

350
120

51
0

1290 750

12
027

0
12

0

530х270 140х270
140х270

51
0

1290
530

250510120
400
250

400
120

51
0

1800

12
0

530х270 140х270
140х270

51
0

1290
530

120
400
250

400
120510250

51
0

2050

12
0

27
0

12
0

530х270 140х270
140х270

51
0

1290
530

120
270

120
400
250

400
120

51
0

1680

12
027

0
12

0

530х270 140х270140х270

51
0

1290
530

1 : 50
В17.1.6

1 : 50
В19.1.7

1 : 50
В19.1.8

1 : 50
В19.1.9

1 : 50
В19.2.7

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 35

Вентиляционные каналы В17.1.6, В19.1.7,
В19.1.8, В19.1.9, В19.2.7

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продухаМеталлическая сетка

50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

-0.920

-3.650

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.132

+4.230

+1.530

-1.370

-4.750

-3.650

верх.ф.п.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+39.450

+36.130

+33.230

+30.330

+27.430

+24.530

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0
20

0 20
0

20
0

20
0

20
0 20

0
20

0
20

0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

20
020

0
20

0
20

0
20

020
0

20
0

20
0

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+16.250

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

120
350

300
400

120 510 250

51
0

2050

530х270 140х270
140х270

51
0

1290

250 510 120
450

200
400

120

51
0

2050

660х270 140х270
140х270

51
0

1420

120
400

380
400

120
270

120

51
0

1810

51
0

1420
660

660х270
140х270 140х270

270х270
140х270

250 390120
400

380
400

120

51
0

2060

1420

51
0

270х270
140х270

120
400

380
400

120
390

250

51
0

2060

270х270
140х270

1420

51
0

270х270
140х270

1 : 50
В19.3.7

1 : 50
В20.1.8

1 : 50
В20.1.14

1 : 50
В21.1.6

1 : 50
В21.2.6

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 36

Вентиляционные каналы В19.3.7, 20.1.8,
В20.1.14, В21.1.6, В21.2.6

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019



верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку
возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.
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верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку
возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки
(140х200*мм)

+22.050

+18.730
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верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
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верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)
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Перегородку возвести до
основания продуха
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покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)
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Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

+24.950

+21.630

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230

+1.330

-2.020

-4.750

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

12
0

27
0

12
0

14
0

12
0

400 380
900

77
0

530х270140х140

90
0

770

38
0

27
5

24
0

89
5

250

120
270

120
270

120

25
0

40
0

12
0

120
270

120
270

120

12
0 27

0
12

0
14

012
0

77
0

900

530х270
140х140

90
0

770

38
0

27
5

24
0

89
5

250

380 400

25
0

40
0

120
270

120
270

120

12
0

40
0

25
0 77

0

900

530х270
140х140

90
0

900

38
0

27
0

25
0

650 250

25
0

65
0

12
027

0
12

0
14

0
12

0

400 380

40
0

31
5

530х270 140х140

65
0

16
0

81
0

120 270
120

140 120

770
38

0

375 400

385 120
60

330

27
5

18
0

12
0

14
012
0

83
5

895 120400 380

25
0

40
0

12
0

77
0

900

530х270140х140

65
0

16
0

81
0

120270
120

140120

770

38
0

120 270
120

390

26
0

12
0

18
0

21
0

1 : 50
В26.3.7

1 : 50
В26.3.9

1 : 50
В26.4.6

1 : 50
В27.1.8

1 : 50
В27.1.9

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата
ЛистСтадия

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
по
дл

.
П
од
п.

 и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 40

Вентиляционные каналы В26.3.7, В26.3.9,
В26.4.6, В27.1.8, В27.1.9

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А1

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019



Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
13-го эт.

верх.п.п. 
11-го эт.
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верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

+24.950

+21.630
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верх.п.п. 
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верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

+24.950
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верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+19.150

+15.830
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Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.
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верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
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